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第一章  询价公告
根据公司生产经营需要，我公司拟对 弥陀污水站改建大门工程 项目采用  询价  方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。相关事项告之如下：
一、采购项目基本情况

    1.项目编号：XYJTCTCG【2018】061号；
2.采购项目名称：弥陀污水站改建大门工程；
3.采购人：泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司；

4.项目地点：泸州市江阳区弥陀镇；

5.计划工期：合同签订后30日历日；

6.质量要求：满足国家和行业相关质量规范、标准。
二、资金情况
资金来源及最高限价金额：企业自筹资金，暂定费用6.6万元，以财评价下浮7%作为限价。
三、采购项目简介：
由国机重工施工的弥陀污水处理站项目已于2017年3月完工，并于2018年4月组织各部门进行验收。现场验收后，区建设局、环保局提出整改意见，要求扩宽现有道路，改建污水处理站大门。其中，扩建道路总面积151㎡，格栅井侧新建砼挡土墙和围墙。扩宽原道路，将原有大门改至农家地一侧，拆除原有围墙和植被等工作。
工程内容：具体详见招标工程量清单。
四、供应商邀请方式
公告方式：本次询价邀请在泸州兴阳投资集团有限公司网站上以公告形式发布。
五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：
1.具有独立承担民事责任的企业法人资格；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1具备建设行政主管部门颁发的建筑工程或市政公用工程施工总承包三级及以上资质的施工企业，并在有效期内。
六、严禁参加本次采购活动的供应商
满足有关规定。
七、询价通知书获取方式、时间、地点：
询价公告在泸州兴阳投资集团有限公司网站上公布；不需现场领取资料。
八、递交响应文件截止时间：2018年 8 月 17 日15:30时（北京时间）。
九、递交响应文件方式：

本次采购接受现场递交的响应文件。
响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达询价地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购人恕不接待。本次采购不接收邮寄的响应文件。
十、询价地点： 泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F）。

十一、联系方式
采购人：泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司 

通讯地址：江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F

联 系 人：张先生

联系电话：0830-6522549

监督电话：0830-6522169
                                 泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司

                                  2018年8月14日

第二章  询价须知
一、供应商须知附表
	序号 
	应知事项 
	说明和要求

	1
	确定邀请询价的供应商数量和方式
	本次询价邀请的供应商数量：无限制

本次采购采取公告的方式邀请参加询价的供应商。

	2
	采购预算
	采购预算：本项目暂定费用6.6万元，以财评价下浮7%作为限价。
超过采购预算的报价无效。

	3
	最高限价


	最高限价：本项目暂定费用6.6万元，以财评价下浮7%作为限价。

超过最高限价的报价无效。

	4
	询价保证金
	金    额：人民币0.1万元 ；

交款方式：转账；

收款单位：泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司；
开 户 行：泸州市商业银行江阳西路支行；
银行账号：2010900000167176；
交款截止时间：递交响应文件截止时间前。

	5
	履约保证金
	金额：0.3万元；
交款方式：转账或保函、担保、保证保险等国家认可的方式；

收款单位：泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司；
开 户 行：泸州市商业银行江阳西路支行；
银行账号：2010900000167176；
截止时间：合同签订前。

	6
	工期要求
	合同签订后30日历日

	7
	质量标准
	满足国家和行业相关质量规范、标准

	8
	联合体
	不接受

	9
	转包及分包
	不允许转包和分包

	10
	报价有效期
	投标截止后90天

	11
	现场踏勘
	本次项目不组织单个或部分潜在申请人现场踏勘。

	12
	报价方式
	最低价（报价下浮率）中选，报价相同的，询价人随机抽选。

	13
	响应文件密封要求
	1.申请人应在响应文件正本和所有副本的封面上注明申请人名称、采购编号、项目名称。

2.响应文件正本、所有副本封装于同一密封袋内，密封袋上应注明申请人名称、采购编号、项目名称，并写明于*年*月*日*时前不得开启字样。

3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（申请人印章）。

	14
	响应文件的递交
	响应文件正本1份，副本1份。

	15
	响应文件递交时间和地点
	响应文件递交截止时间： 2018 年 8 月17 日15:30时（北京时间）

递交地点：泸州兴阳投资集团有限公司2F会议室

	16
	签订合同
	收到中选通知书后2天内。

	17
	谈判文件咨询
	联系人：张先生      联系电话：0830-6522549  

	18
	磋商过程、结果工作咨询
	联系人：张先生      联系电话：0830-6522549   

	19
	成交通知书领取
	采购结果公告在泸州兴阳投资集团有限公司网上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司领取成交通知书。

联系人：肖先生。
联系电话：18783081520

	20
	监督电话
	监督电话：0830-65222169


第三章  工程量清单及技术参数
项目采购清单：详见附件技术资料《弥陀污水站改建大门工程招标控制价清单》。

注:1.清单数量为暂定数量，最终数量以实际完成验收合格的数量为准。
2.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其单价即为履行合同的固定单价。包括但不限于人工费、材料费、机械费、规费、风险、合理利润、税金（专用增值税发票）和保险等费用以及询价通知书规定的其他费用均应包含在报价中。

3.建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）；

4.《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015）及相配套的文件；

5.川建造价发〔2018〕392号四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》；

6.材料价格按施工当期《四川工程造价信息》计算。

7.本项目的清单报价为工程量清单固定综合单价（含10%税金，结算时税金按实计算），单价包括但不限于完成该项目的人工、材料、机械、措施费、规费、合理利润、风险、专用增值税等一切费用。

8.本项目预算须报财评，财评价下浮7%为最高限价。因财评价暂未确定，供应商报价时只需报财评价下浮率，无需报具体金额，故附件《弥陀污水站改建大门工程招标控制价清单》仅作为参考。
第四章  技术标准和要求

  一、国家法律、法规
(1) 《中华人民共和国合同法》；

(2) 《中华人民共和国建筑法》；

(3)  其它相关现行的法律、法规、规章及规范性文件等；

二、工程建设规范、标准及行业的有关规定

按国家现行的技术规范、标准、规程及与工程有关的规定执行。

三、本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。



 询价回函

一、报价函
XXX（采购单位名称）：
1.我方全面研究了“XXXXXX”项目询价通知书，决定参加贵单位组织的本项目询价采购。
2.我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。
3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
4.我方同意本询价通知书依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。
5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本 1 份，用于询价报价。
6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
7.工期：合同签订后       日历日。
8.本次询价，我方报价为： 财评价下浮     % ，报价有效期为询价通知书规定的起算之日起90天。
供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX
通讯地址：XXX
邮政编码：XXX
联系电话：XXX
传    真：XXX
日    期：XXX年XXX月XXX日

二、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：
本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人（签字或盖章）：XXX
职    务：XXX
被授权人签字：XXX
职    务：XXX
日    期：XXX年XXX月XXX日
三、供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX
日  期：XXX年XXX月XXX日
四、承诺函

XXX（采购单位名称）：
我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。
六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。
法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX
授权代表签字：XXXX
供应商名称：XXXX（盖章）
日    期：XXX年XXX月XXX日
五、报价总表

	序号
	项目名称
	工程量
	财评价下浮率
	备注

	1
	弥陀污水站改建大门工程
	1项
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.报价应是包括但不限于完成项目所需的人工、材料、机械、措施费、规费、合理利润、风险、专用增值税等一切费用及采购文件规定的其它一切费用（如发现有缺、漏、少项等者，均认为申请人也综合考虑报价中）。

2.报价保留2位小数。
3.本项目预算须报财评，财评价下浮7%为最高限价。因财评价暂未确定，供应商报价时只需报财评价下浮率，无需报具体金额。

供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX
日  期：XXX年XXX月XXX日
六、法律证明文件
1.供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（加盖公章）；

2. 具备建设行政主管部门颁发的建筑工程或市政公用工程施工总承包三级及以上资质的施工企业，并在有效期内。（复印件加盖公章）。
第六章 保证金退还申请书
致：                               （采购人）
    我公司参加了贵单位                               （项目名称/项目编号）的竞价，同时按询价文件的规定交纳了人民币            （大写）            （小写）            的询价保证金。现询价工作已经结束，按照询价文件的规定，特向贵单位申请退还本项目的询价保证金。
开户名称：                            
银行账号：                            
开户行：                              
如果提供的账号信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。
供应商（盖单位章）：
联系人：
联系电话：
日期：      年   月   日
注：1、如采购人要求递交询价保证金的，本申请书用于供应商申请退还询价保证金。
2、询价结果公示期后，由供应商将付款凭证（盖公司公章）及填写完整签字盖章手续完善后的保证金退还申请书扫描后发送至lzxingyang@163.com，采购人收到申请书后才会办理退还询价保证金手续，否则不予办理。

第七章 施工合同（草案）

弥陀污水站改建大门工程施工合同
合同编号:                                       
发 包 人： 泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司 
承 包 人：                                      
日    期：                                      
合同协议书
发包人（全称）：                                                                 

法定代表人：                                                                 
法定注册地址：                                                                 
承包人(全称）                                                                   
法定代表人：                                                                 
法定注册地址：                                                                 
为建设xxxxx项目（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的竞标。依照《中华人民共和国招标竞标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：                                                
工程地点：                                                 
工程内容：                                                 
资金来源：                                                 

二、工程承包范围

承包范围：                                                 
详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：            年        月       日

计划竣工日期：            年        月       日

工期总日历天数         天，自           发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：符合国家现行质量验收合格规范标准。
五、合同形式

本合同采用工程量清单固定综合单价合同形式。

六、签约合同价

1、暂定金额：            （大写：         元整）。其中：安全文明施工费：   /    元；暂列金额：    /   元（其中计日工金额____/___元）；材料和工程设备暂估价：_____/___元，专业工程暂估价：  /  元 。
2、计价依据：按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件作为本工程的计量计价依据。
七、乙方项目经理：

姓名：                          ；     职称：                            ；

身份证号：                      ；     建造师执业资格证书号：            ；

建造师注册证书号：                                                         。

建造师执业印章号：                                                         。

安全生产考核合格证书号：                                                   。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书； 
2、通用合同条款； 
3、专用合同条款； 
4、技术标准和要求； 
5、图纸； 
6、已标价工程量清单； 
7、其他合同文件。 
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与通用合同条款中的定义相同。

十、乙方承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、甲方承诺按照合同约定的条件、期限和方式向乙方支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式十份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：                                承包人： 

法人代表或委托代理人：                  法人代表或委托代理人：

开户行名称：                            开户行名称：

银行账号：                              银行账号：

联系方式：                              联系方式：

联系地址：                              联系地址：

联系人：                                联系人：
     年  月  日                                    年  月  日
通用合同条款
（略）。
专用条款

1.一般约定
1.1词语定义
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2发包人：           。

1.1.2.3承包人：                  。

1.1.2.6监理人：             。

1.1.2.8发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地(现场)的全权代表。

姓   名：       。

职  称：/。

联系电话：/。
电子邮箱：/。

通讯地址：        。

1.1.2.9 专业分包人：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。

1.1.2.10 专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。

1.1.2.11独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。

1.1.3工程和设备
1.1.3.2永久工程：/。
1.1.3.3临时工程：/。

1.1.3.4单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

1.1.3.10永久占地：/。

1.1.3.11临时用地：/。

1.1.4日期
1.1.4.5 本项目缺陷责任期期限：24个月。

1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限，其中：

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
防水、防渗漏工程：5年；
供热与供冷系统：2个采暖期、供冷期；

电气管线、给排水管道、设备安装：2年；

装修工程：2年；

市政工程：2年（如有）；

消防系统工程、工艺安装工程：2年；
其余工程：2年。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，经发包人委托的具有相应资质的造价机构或政府审计后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款；若合同中的计日工单价高于施工同期泸州市建设工程造价管理站发布的人工工资单价时，将按施工同期泸州市建设工程造价管理站发布的人工工资单价进行调整计价付款。

1.1.6其他
1.1.6.2材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的承包人负责供应的材料。

1.1.6.3争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和(或)工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和(或)承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。

1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。

1.4合同文件的优先顺序
合同文件的优先解释顺序如下：

(1)合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)招标文件及其补遗书；

(4)投标文件；

(5)专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)已标价工程量清单；

(8)图纸；

(9)其他合同文件。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.5合同协议书
合同生效的条件：承包人按规定递交了履约保证金，双方按规定完善本工程合同的签字、盖章后，合同生效。

1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
(1)发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

(2)在监理人批准合同条款第10.1款约定的合同进度计划或者合同条款10.2款约定的合同进度计划修改后7天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸(包括合同条款第1.6.3项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

(3)发包人提供图纸的期限：合同签订之日起30天内提供。

(4)发包人提供图纸的数量：提供一套完整的设计施工图。

1.6.2承包人提供的文件
(1)除专用合同条款第4.1.10(1)目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提供的文件范围：  /   。

(2)承包人提供文件的期限：在施工组织设计或施工方案中确定的该部分工程进度实施计划时间前15天，报送监理人。

(3)承包人提供文件的数量：一式六份。

(4)监理人批复承包人提供文件的期限：收到资料之日起算，15天内。

(5)其他约定：提供协助发包人完善的优化或深化专业工程的设计施工图、工艺图、放样图等（不计费用）。
1.6.3图纸的修改
监理人应当按照合同条款第1.6.1(2)目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。

1.7联络
1.7.2联络来往函件的送达和接收
(1)联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

(2)发包人指定的接收地点：                         。

(3)发包人指定的接收人为：                       。

(4)监理人指定的接收地点：                        。

(5)监理人指定的接收人为：                            。

(6)承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

(7)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人(包括监理人)和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和(或)符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。

(8)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。

2.发包人义务
2.3提供施工场地
施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 5 天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件由承包人按第七章“技术标准和要求”办理。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

2.5组织设计交底
发包人应当在合同条款11.1.1项约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底(包括图纸会审)。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底(包括图纸会审)。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

2.6 支付合同价款
发包人应按本合同第17条的约定向承包人支付合同价款。
2.7 施工竣工验收
发包人在承包人完成本工程建设、提交完整的相关竣工资料，通过监理人审定合格并收到监理提出的竣工验收申请书后，30天内组织竣工验收。
2.8其他义务
(1)在承包人按合同条款第4.2款向发包人递交符合合同约定的履约担保的同时，应及时与承包人签订本工程合同。

(2)按有关规定及时办理施工许可、质量监督、安全监督手续。

(3)根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定，督促总承包人收集、整理、立卷、归档工程资料，并要求承包人按规定向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。

(4)批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

(5)发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务： 提供本合同工程的施工用水、电的接口和施工场地，具体协调和费用由承包人负责。
3.监理人
3.1监理人的职责和权利
3.1.1须经发包人批准行使的权利：1）变更合同的范围；2）变更合同单价和合价或调整合同价格；3）合同分包；4）重大设计或技术方案的变更；5）发布开工令、暂时停工或复工令；6）影响工期、质量、合同价格等其它重大决定。
不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

3.3监理人员
3.3.4总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权利授权或者委托给其他监理人员。

3.4监理人的指示
3.4.4除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。

3.6监理人的宽恕
监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。

4.承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.3除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第6.2款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除；除通用条款及上述条款内容外还应完成以下工作内容：在工程竣工验收后将竣工资料同移交清单一起移交建设单位和使用单位；竣工后保修期内的质量保修工作；为保证工程顺利实施，负责省级（含省级）及以下相关地方法规、规定的收集、执行和完成为迎接检查采取的一些措施；开工后三个工作日内，所有承诺的人员及设备必须到位，如无建设单位同意不得离开。

4.1.6 负责施工场地及周边环境与生态的保护工作，在工程施工期间，承包人应保持现场不出现不必要的障碍，排除雨水或污水，并应将任何承包人的装备和材料储存并作妥善安排，从现场清除并运走任何废料、垃圾及不在需要临时的工程。
4.1.8为他人提供方便

(1)承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中，具体工作内容和要求包括：

①保证在项目建设时，其建设范围内的城市道路交通畅通的维护和管理；

②严格按国家相关法规和要求，做好施工场地周围的既有邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护；在组织本合同工程中各分部项目建设前，必须对项目地的地下管线进行勘验并根据勘验资料提出相应的保护措施等。

③承担本工程施工安全的全部保卫工作及夜间和非夜间施工需要的照明。 

④全面负责本项目已完工程成品保护，承担相关部门对项目建设的特殊管理规定和要求。

⑤全面负责本合同工程达到文明施工现场标准的施工场地清洁卫生维护和管理。

⑥承担发包人独立发包的与本合同工程有关的其他专业工程承包人的工程进度统筹协调，现场管理统一的安排、配合、照管和服务。具体内容（包括但不限于）：

为发包人或业主使用单位另行发包的其他专业工程承包人提供电源接口，提供工地现场用水点，提供必要的材料堆场。按实向其他专业工程承包人收取所用的施工水电费。免费允许其他专业工程承包人使用现场已有的如卫生间、安全通道等设施。涉及本项目所有的装修、水电接入、所有协调等费用包含在承包人的报价中。与项目所在地物管单位的协调及相关保证金（含押金）等均由承包人负责，承包人在装修期间负责处理与物管公司、业主的协调工作，费用由承包人承担。
承包人及其他专业工程承包人产生建筑垃圾，由承包人统一清运；其他专业工程承包人在承包人已清洁的工作面上产生的垃圾由其他专业工程承包人运至施工场地内指定地点。费用包含在承包人的报价中。
c. 承包人在安排进度计划和施工顺序时应充分考虑与其他专业工程承包人的协调工作，不得以任何其他专业工程承包人影响为由拖延工期。
d. 负责所有其他专业工程承包人的安装预留洞口及修复（安装开凿及修补，安装二次污染的修补。所有部位按处理一次计算，超出一次的，经监理、发包人确认后由其他专业承包人承担相应费用）。
e. 承包人现场的设施，在正常施工期内，允许其他专业工程承包人使用。
f. 承包人负责所承建标段的所有工作的总协调，确保工程整体进度不受各方配合的影响。
g. 承包人负责处理与其项目承包相关的其他专业承包人施工阶段应完善的遗留问题。
h. 为确保工程的顺利进行，承包人要充分的协调配合工作，与其他专业承包人共同制订相互交叉的施工作业进度计划及工序安排。
i. 负责工作面的协调，不得以其他专业工程承包人的工作或施工难度增加为由拖延工期。
j. 承包人负责对发包人另行发包的其他专业工程的后期施工的预埋件，配合其他专业工程承包人做好预埋工作，直至专业施工单位施工完毕。
k. 负责所有进场材料、设备的抽检复检，交接后的保管和二次运输等。
l. 负责按城市建设档案管理机构的规定或建设单位的档案管理制度，收集、整理、立卷、归档本项目的全部工程竣工资料，并按城市建设档案管理机构的规定或建设单位的档案管理制度移交本项目的全部工程档案资料。
M、满足地方政府及职能部门关于装饰装修工程有关的规定；属于项目小区物业公司收取各种费用、包括但不限于空气检测等检测费用及其他风险费用，均包含在承包人的报价中，不在另行计算。
承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生的费用均包含在合同价中，不作调整。具体内容包括：为发包人、监理人现场管理各提供50㎡左右的现场办公场所，并配备必要的通讯、网络、照明以及办公用品设施。
4.1.10其他义务

（1）民工工资支付担保

承包人向建设工程行政管理部门提交民工工资支付担保的金额、形式及退还：按相关规定和要求执行。
（2）办理施工许可、质量监督、安全监督等相关手续，并接受建设工程行政管理部门、质量监督和安全监督部门监督、检查。

（3）承包人负责对发包人（业主）另行发包的其他承包人的施工质量、安全文明施工、成品保护承担连带责任；对发包人选定的其他承包人的竣工资料负责进行整理、备案、归档。

（4）承包人无条件接受该项目内的增减工程（包括设计变更、现场变更等），增加工程的计价按15.4条的规定执行，不以得以其他理由拒绝施工，否则，视为违约。

（5）对各分包人清洁卫生工作的统一管理等工作由承包人负责。

（6）交工前的建渣清运出场工作由承包人负责，并承担相应费用。若不能及时清运，发包人可指定其他承包人负责清运，费用按发包人和其他承包人签证依据为准，从承包人结算款中双倍扣除。

（7）承包人负责协调好承包人承建范围内的外围关系（比如：当地各建设行政主管部门、派出所、村社及街道办事处等单位或社会团体的各种关系）。

（8）承包人负责施工全过程中应派专人负责安全保卫及工地照管工作，发生物资被盗、人员伤亡等事件由承包人承担全部责任，发包人不承担任何责任，也不另行支付此项费用，若因此造成发包人或第三人损失的，由承包人承担所有的责任。

（9）需承包人办理的有关施工地交通、环卫和施工噪音管理、夜间施工等手续：承包人在开工前按有关城市管理、环卫、公安部门规定办理完毕，并由承包人承担相关费用。

（10）施工用水、用电由建设单位落实，有关单位指定接入点，接入点后由施工单位负责根据施工需要接入现场，费用由施工单位承担（含临时接电费、预交水电费和施工期使用费等）；承包人自备满足施工要求的发电机作为备用电源以备不时之需，以满足施工用电要求，该费用已包括在承包人的投标报价中，因此，停电不能作为承包人要求工期顺延的理由，也不涉及任何费用的索赔，若承包人未自备发电机或自备发电机不能满足施工需要，造成工程施工不能持续，影响工期和质量的，一切损失由承包人承担；承包人现场配备施工用的临时蓄水箱，以备临时停水满足施工需要，费用包含在承包人的综合报价中。
（11）服从和配合发包人委托的监理和财政局委托的跟踪审计单位的（如有）：现场管理、现场抽测、各类款项支付审核、各类款项的确定审核、跟踪审核、竣工结算审核等工作。

（12）承包人在施工和结算中必须严格按照招标文件的要求进行施工和结算。

（13）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经发包人和监理人确认后使用，由承包人承担相应的费用。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第1.6.2项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第1.6.2项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。由承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：另行协商。

（14）承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务：①承包人应保持施工现场整洁，及时清理场地，保证后续工作的进行。②根据施工总进度安排，向发包人、监理工程师、其他专业承包人提供计划和报表：1）开工前提供施工计划；2）每月的25日报送本月工程进度完成报表，次月工程进度计划报表及各种工程报表；季末月25日报下季度进度计划和本季度工程进度完成报表（报表内容涵盖分包人承包内容）。3）计划和报表提供六份。③向监理人提供切实可行的施工方案，并经监理人确认。④承包人的投标文件是以招标人所提供的资料和承包人自己察看和核实为依据的。承包人应对自己的解释或推论负责。⑤承包人的施工机械：承包人应使投标文件中所列的施工机械按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。⑥本项目要求项目经理应与投标文件中的项目经理一致，并按合同约定和相关规定常驻现场。⑦合同签定前，承包人须向发包人提供与投标文件一致的现场技术负责人及工程技术管理人员名单和施工管理人员的上岗证，并按开工通知要求及时进场施工。发包人和监理工程师有权清退不具备此类合格证件的人员离开施工现场。承包人应按投标文件所报名单委派派驻现场的各类专业技术人员和质量人员。未经发包人、监理工程师的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经发包人、监理工程师批准、审核后，用同等资质和经历的人员替换，否则，发包人有权终止合同并追究承包人的违约责任。⑧承包人应向现场派驻为实施和完成本合同工程及其保修而需要的下述人员：1）投标文件中所报名单的各类专业技术人员、质量人员、安全人员和管理人员。2）满足本合同工程施工需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工。3）承包人已按投标文件中所列的数量派遣了上述各类人员，但若发包人或监理人认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量或者工期时，有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行发包人或监理人上述指示，不得无故拖延。⑨承担承包人自身原因造成的本工程或与本合同工程有关的其他独立承包人拟用于或安装在本工程中的材料、设备等发生损失或损害相应的全部赔偿。⑩服从监理人的协调管理，接受相关人员的质量监督管理，无条件配合跟踪审核。配合发包人另行发包的专业工程协调管理，并及时向发包人提出其他专业承包人应服从其实施工程建设的质量、安全、进度管理的相关细则要求，接受发包人、监理人对其的质量监督管理。

4.2履约担保
4.2.1履约担保的格式和金额
中标单位在接收中标通知书10日内完善履约担保手续。本工程履约保证金为3000元。于合同签定前缴纳。
4.2.2履约担保的有效期

履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。

4.2.3履约担保的退还
履约保证金的退还：履约保证金应在工程竣工验收合格1个月内经发包人批准退还给承包人。发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

4.2.4通知义务
不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管专用合同条款2.8(1)目约定的支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。

4.3分包
4.3.2发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见投标函附录（仅限天然气管道改造）。除通用合同条款第4.3款的约定外，分包还应遵循以下约定：

(1)除投标函附录中约定的分包内容外，承包人不具备相应资质的其他非主体、非关键性工作经过发包人和监理人同意可以分包给第三人，但分包人必须具备相应资质并经过发包人和监理人审批认可。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

(2)发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用分包方式或者招标方式实施的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定。

(3)在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

(4)分包工程价款由承包人与分包人(包括专业分包人)结算。发包人未经承包人同意不得向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

(5)未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的承包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。

4.5承包人项目经理
4.5.1承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.1项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

4.5.5项目经理及技术负责人：(1)项目经理和技术负责人必须与投标文件中提供的一致，合同签订前承包人须提供项目经理证（原件）和技术负责人职称证（原件），施工期间压证施工，工程完工后归还。项目经理和技术负责人不应在本合同项目之外兼职其他施工项目的项目经理或技术负责人，否则视为违约。(2)承包人未经发包人同意不能变更或以“执行经理”等名义变相变更项目经理，否则视为违约。对于工程现场重要事项的商谈和文件签署，由发包人和监理人认定的项目经理参与商谈和文件签署才能被认为有效。(3)更换项目经理和技术负责人须向发包人提供书面申请，并报经有关行政主管部门同意后，并报经有关行政主管部门同意后方可更换，更换的项目经理必须与投标时项目经理的资格、职称、业绩有相同水平。（4）若承包人经同意后更换项目经理、技术负责人或有上述更换项目经理、技术负责人或项目经理、技术负责人兼任其他项目项目经理或技术负责人等的违约行为的，处以3万/人的违约金。(5)本项目实行项目经理及技术负责人离开工地请假制度，即：项目经理及技术负责人必须常驻现场，应保证每月在现场工作时间不得少于20天，每天不少于8小时，若因事确需离开工地的，其必须书面向总监和发包人的分管领导请假，以上请假必须在得到相应批准后，方可离开工地。如果发包人或监理人发现项目经理及技术负责人未事先书面请假、未经批准就擅自离开工地或请假得到批准后未按时返回工地，发包人将按5000元/次/人的违约金标准追究承包人的违约责任，累计三次则发包人有权要求承包人更换项目经理或终止工程施工承包合同。对该事件的认定由发包人和监理人共同认定为准。
4.5.6现场人员管理：(1)本工程必须按投标书中所列人员上岗，各专业技术人员不得共用到其他项目，直至工程竣工。如承包人更换管理人员，须向发包人提供书面申请，经发包人同意，并报经有关行政主管部门同意后方可更换，若未经发包人书面批准而更换以上人员，则视同转包，按有关规定办理。（2）对不称职的主要管理人员，发包人有权要求承包人更换并承受相应处罚，承包人在收到通知书后，应在1星期内无条件更换，更换期间不影响发包人对承包人人员的考勤(3)现场管理人员实行离开工地请假制度：管理人员应常住现场，应保证每月在现场工作时间不得少于20天，否则承包人应承担500元/次/人的违约金。（4）未按投标书中劳动力配备计划安排各工种及人数进行施工，按每天每人500元予以处罚，但最后竣工工期符合投标书承诺的工期，取消该部分处罚。

施工单位所有项目管理人员必须在中标通知书发出之日起7日内全部到达现场办公，并计入考勤，考勤标准和处罚按照专用条款4.5.5和4.5.6执行。承包人必须在中标通知书发出之日起14日内，提供办理施工许可证所需的所有资料，若逾期提供承包人必须按10000元/日向发包人支付违约金。承包人必须在签定合同后3日内组织施工班组进场，若逾期进场承包人必须按10000元/日向发包人支付违约金，发包人有权中止合同且不退还中标人的履约保证金，并且由承包人承担由此造成的一切损失，发包人将中标人行为报建设行政主管部门计入诚信管理体系不良行为记录。
4.6承包人人员的管理
4.6.1在通用合同条款基础上增加：承包人须提供与投标文件中一致的项目现场管理成员名单、职务、联系电话、身份证和上岗证的复印件，交由现场监理人核查备案，同时将投标文件中承诺的技术负责人证件的原件交发包人压证施工，工程完工后归还。
4.6.2在通用合同条款基础上增加：

(1)承包人按照项目经理负责制组建项目班子，并承诺按承包人投标文件确定的人员组建。
(2)承包人需雇佣与投标文件中一致的相关工程建设的关键人员或者由发包人同意的其他专业人员来完成相关专业工作。发包人只有在由承包人所提议的其他专业人员的业务水平等同或超过资料表中的关键人员时才可能同意考虑相关人员的替换。
(3)如果发包人和监理人出于工程管理和施工质量、工期等的考虑，要求承包人所雇佣的相关专业工作人员离开此项工程，则承包人必须保证其三天内离开施工现场并与此项工程不再发生任何联系，同时承包人应保证三天内雇佣业务水平满足此项工程要求的合格工作人员，承包人不得以此提出费用的增加要求。
4.7撤换承包人项目经理和其他人员
4.7.1 承包人的项目经理和其他工作人员，凡存在下列不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守之一的，发包人有权要求其更换，承包人在收到书面通知后必须在24小时内将其调离本工程范围并更换为与投标时人员资格、职称、业绩有相同水平的人员，且承包人还应按项目经理及技术负责人3万元/人•次，其他主要管理人员1万元/人•次的标准支付违约金；同时，承包人应在48小时内将发包人批准同意的合格人员代替上述调离的人员。

4.7.1.1 对施工进度、质量和安全文明施工达不到合同要求负有责任的施工人员；

4.7.1.2 专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；

4.7.1.3 不能积极配合发包人正常工作(包括安置)者；

4.7.1.4 违反发包人或承包人工地现场管理规定者；

4.7.1.5 与投标书及本合同规定名册不符者；

4.7.1.6 与本工程施工无关及对本工程产生不良影响的其他人员。

4.7.2承包人在未经发包人同意的情况下，擅自更换项目经理和技术负责人的，一旦发现，发包人将解除合同并进行违约责任的追究。

4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.7承包方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，购买现行规定的所有保险，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬；不得拖欠民工工资。若发生承包人拖欠民工工资及各项材料款，一切责任由承包人承担，发包人有对承包人的工程款进行监控管理或直接支付给相关单位或个人的权力。若因承包人原因，未按时支付民工工资、材料款项及分包款项，造成不良社会影响，发包人应按有关规定报有关主管部门，并积极配合相关行政主管部门工作，由相关行政主管部门对承包人作出相应处罚。

4.8.8为防止承包人恶意拖欠民工工资、材料供应商、分包单位的款项，造成各种不良社会影响，在事实确认清楚后，发包人有权从承包人的履约保证金或任何发包人应付承包人的款项中扣除，直接支付民工工资、材料供应款、分包单位工程款。承包人对此不得有任何异议。

4.11不利物质条件
4.11.1不利物质条件的范围：  /    。
5.材料和工程设备
5.1承包人提供的材料和工程设备
5.1.1除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件二“承包人提供的材料和工程设备一览表”。

承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：

（1）所有材料均应符合设计要求，承包人在采购材料设备前，其材料和工程设备的供货人及材质、品种、规格、型号、参数、颜色、数量和供货时间等需由发包人的法定代表人或其委托人签字认可，并按规定向监理人和发包人提供材质合格证书、检验合格证且材料样品封存后才能用于工程中。
（2）承包人采购的材料和工程设备与设计标准要求不符时，承包人应按监理人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承包人承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（3）除合同另有规定，用于临时工程或设施的材料和工程设备，由承包人自行提供。

（4）工程质量、材料、施工等的特殊要求：所有材料均为优级品牌产品。
5.1.2凡用于本工程的各项材料，承包人必须将供货人及品种、规格、数量和供货时间或到现场确认植物的时间、地点等报送监理人和发包人审批确认后，才能进行采购。承包人报送监理人、发包人审批的时间：材料采购前不少于14个工作日。

 承包人应充分做好材料采购计划工作，从提供样品交由监理人和发包人或提出由监理人或发包人到准备采购材料现场确认的时间不得少于14个工作日，否则发包人有权拒绝对该样品的确认，造成的工程延误由承包人承担。如承包人将应由监理人和发包人确认而未被监理人和发包人共同确认的材料用于工程中，发包人有权在工程结算时将此部分材料价从工程总价中扣除，该损失由承包承担，若因该材料引起的工程质量问题由承包人全权负责。

招标文件的工程量清单中所提供的工程量不作为承包人采购材料的数量依据，承包人应在采购前自行计算采购量，并充分考虑材料的损耗。如因采购量不足或过多导致的损失（含工期延误）由承包人负责。

工程量清单以外的及工程量清单内变更的材料应严格按发包人指定材料的规格型号及价格进行采购。

发包人和承包人对清单以内的材料设备采购共同遵守的约定：
   （1）对承包人提供样品的确认仅被认为是对样品材料质量和品牌的确认，不能被作为发包人对材料品牌的指定和价格的重新认定。
   （2）提供的3种以上样品应做到价质相符，即承包人提供的样品首先被视为承包人已经接受了样品的质量和价格。
   （3）发包人始终不能从承包人提供的样品中选择出外观、功能、颜色、质量等符合发包人要求的材料并且承包人拒绝再提供样品时，双方同意约请监理人共同对此事件采用以下程序进行处理：

如果招标文件中对该材料的材质或植物规格、造型作出明确要求，不论承包人在该项材料上投标报价的高低，承包人必须重新提供不低于招标文件中对该类材料的要求的样品供发包人确认。

如果招标文件中没有对该类材料的材质或植物规格以及造型作出明确要求，则按现行施工和设计规范由发包人对该类材料的材质作出明确要求，不论承包人在该项材料上投标报价的高低，承包人必须重新提供不低于发包人对该类材料的材质要求的样品供发包人确认。

如果招标文件和现行施工、设计规范中均未对该类材料的材质作出明确要求，双方同意由设计单位给予认定。不论承包人在该项材料上投标报价的高低，承包人必须重新提供不低于设计单位认定的材质要求的样品供发包人确认。

如以上三项处理条款均不适用，则由双方共同取样送检的办法解决争议。如检验合格，发包人承担由此产生的检验费、交通费，并确认承包人提供的样品；如检验不合格，承包人承担由此产生的检验费、交通费、并无条件接受发包人确认的其他样品。

如以上四项处理条款均不适用，则按争议条款处理。

（4）定用于本工程中的材料及构件试件，必须严格按照现行施工规范、规定要求进行送检，其检验费和成品检验检测费由承包人承担。

（5）承包人不得以抽检频繁、费用过高、能够提供材料合格证明为由拒绝规定范围内的材料抽检。本合同约定承包人已经向质量监督部门充分了解规定，并在投标报价中已经综合考虑了该费用。

（6）承包人送检的材料检验报告必须于第一时间送达现场工程师签收、登记和归档。如隐晦不报或弄虚作假，一旦查处，以承包人违约论处。
5.2发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等：发包人不提供。
5.2.3 由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、装卸、运输和保管，并承担相应费用：发包人不提供。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，承包人承担由此增加的费用。
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先请监理人批准，由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.施工设备和临时设施
6.1承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.2承包人承担修建临时设施的费用的范围：按“川建发〔2011〕6号”及相关配套文件规定承担其为进行本合同工程建设所需的全部施工临时设施。

需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：    无    。

6.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：    无    。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：    无    。

6.4施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1除为专用合同条款第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施

取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：  承包人     ，其相关费用由承包人承担。

7.2场内施工道路

7.2.1施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：   承包人   ，相关费用由        承包人      承担。

7.2.2发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

7.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：  承包人  。

8.测量放线

8.1施工控制网

8.1.1发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在发出开工通知书前3天，由监理人联系测绘部门向承包人提供原始基准点、基准线和基准高程等书面资料 。

承包人测设施工控制网的要求：承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网。

承包人将施工控制网资料在发出开工通知后5天内报监理人审批；监理人审批的期限：收到承包人提交的施工控制网资料后14天内。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：  施工人员进场前5个工作日。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在   15   天内给予批复。

9.2.8由承包人负责并承担费用：

承包人在现场应遵守所有现行的有关安全、文明施工的规章制度。除非另有协议，自现场开始工作直到工程全部移交为止，承包人应： 
    （1）全面负责在工地上施工的人员的安全，并使工地（只要这些工地已由其管辖）和工程（只要这些工程尚未完成或由发包人占用）保持良好的秩序，以避免发生人身事故；
    （2）为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在监理人或任何依法建立的主管机关所要求的时间和地点、承包人应以其自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志等安全守卫设施；
    （3）采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音或由于其施工方法不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰；
    （4）采取合理措施达到城乡环境综合治理及杨尘治理的相关要求。

9.2.9承包人的施工安全目标要求：

（1）不发生人身死亡事故；
    （2）不发生重大设备事故；
    （3）不发生重大施工机械设备损坏事故；
    （4）不发生重大火灾事故；
    （5）发生负主要责任的重大交通事故；
    （6）不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故；
    （7）不发生重伤事故，轻伤负伤率≤6‰；
    （8）不发生因施工原因造成的电网停电事故；

以上发生任意一款，承包人向发包人支付违约金按每次伍万元计算。

9.3治安保卫

9.3.1承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责，并承担相应费用。

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：承包人。

9.4环境保护

9.4.2施工环保措施计划报送监理人审批的时间：施工人员进场前5个工作日。

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在      15     天内给予批复。

10.进度计划

10.1合同进度计划

(1)承包人应当在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：  应根据招标文件（包括图纸）和发包人的意见修正、编制施工组织设计，提交一份完整而详细的说明施工方法和施工进度的计划（合同进度计划）。并在投标文件基础上更详细的定量描述细化本工程的施工方法和计划说明，其中对实际施工需要的辅助施工措施，如：干挂瓷砖、防水防渗漏工程等，应提供具体的施工方案图，同时在提供的补充细化施工方案中应详细地叙述承包人采用的设备、施工顺序、施工与生产的预期进度、材料与劳力的预期需求、充分保证施工质量的控制与检测方法、安全措施以及临时工程的详细项目等。此后，任何改变施工设备和施工方法的建议必须提交监理人批准。施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。
(2)监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内。

(3)承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：

装修工程（不限于）：装修工程概况、施工现场布置、施工方案概述及工艺流程、详细施工方法及工艺（含施工步骤、质量控制措施、安全控制措施、辅助施工措施）；

水电安装工程（不限于）：水电安装工程概况、施工现场布置、施工方案概述及工艺流程、详细施工方法及工艺（含施工步骤、质量控制措施、安全控制措施、辅助施工措施）；

防水（防渗漏）工程（不限于）：防水（防渗漏）工程概况、施工现场布置、施工方案概述及工艺流程、详细施工方法及工艺（含施工步骤、质量控制措施、安全控制措施、辅助施工措施）；

承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限    开工后七日内   。

(4)群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求：  无   。

10.2合同进度计划的修订

(1)承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：承包人在接到监理人发出开工通知后的7天内。

(2)监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：监理人在收到该计划后的14天内审查、修改后报发包人审核批准。

(3)监理人批复修订合同进度计划的期限：监理人在收到该计划后的14天内审查、修改后报发包人审核批准。

11.开工和竣工

11.3发包人的工期延误

(7)因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除发包人原因延期开工外，发包人造成工期延误的其他原因还包括：    /      等延误承包人关键线路工作的情况。

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准： 50年一遇的冰雹、大雪 、飓风、大雨、高温、干旱 。

11.5承包人的工期延误

因承包人责任逾期竣工违约金的计算方法：
    如果因为承包人未按时完成节点工期（要求详见第10.1条），承包人必须按日向发包人支付迟延违约金，金额为2000元/日，如果承包人在下一个节点工期内能按时完成，则不承担工期延误的责任，同时将前一节点工期的违约金退还给承包人。

如果因为承包人未按时完成总工期，承包人必须按日向发包人支付迟延违约金：
逾期竣工违约金的计算标准：3000元/天。
逾期竣工违约金的计算方法：延误时间（天）×3000元/天。
逾期竣工违约金最高限额：合同总金额的5%。
（1）若监理人在中标通知书发出之日起20日内发出开工通知，开工日期以监理人发出的开工通知中载明的开工之日计算；若监理人发出的开工通知开工日期在中标通知书发出之日起20日后，则开工日期以中标通知书发出之日起第21日开始计算。
承包人投标时所承诺的施工工期同时作为承包人承诺的合同施工工期。

（2）对气候原因（如:下雨、雾、风及下雪等）所造成工期延误及其它损失等均由承包人自行承担。

（3）承包人每个月实际执行的施工进度计划必须是经过总监理工程师确认的。

（4）经总监理工程师确认的进度计划作为本工程的现场进度控制文件，对该文件的任何修改

必须经发包人和监理人的共同认定。

（5）承包人必须自觉接受发包人和监理人对工程进度的监督。如因承包人原因，当实际工程进度与经总监理工程师确认的进度计划不符时，总监理工程师有权以此向承包人提出警告、整改和调整要求，承包人必须给予足够重视，并服从总监理工程师提出的具体的各项工作进度安排（如为保证工期所要求采取措施），由此造成的费用的增加由承包人承担。

（6）因承包人原因造成各分包单位进场时间过迟或造成分包单位正常施工受影响，导致分包人对工期和费用的所有索赔均由承包人承担，因此影响总工期的，还应承担违约责任。

（7）发包人有权根据工程项目的施工进程、工作计划、特殊事件的处理情况等对工程项目进行修改。发包人有关工程项目的修改并不改变承包人完成合同约定的责任。

（8）如果因为承包人原因造成工期的延期，并造成工程的损失、发包人的损失、承包人的损失或第三人的损失，其一切费用均由承包人承担。

11.6工期提前

提前竣工的奖励办法：/。

12.暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

(5)承包人承担暂停施工责任的其他情形：1）由于承包人失误等引起的暂停施工；2）由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。

12.4暂停施工后的复工

12.4.3根据通用合同条款第12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。

12.4.4暂停施工持续56天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。

工程质量

13.1 工程质量要求
工程质量验收按合同约定验收标准执行，达到合格。
13.2承包人的质量管理

13.2.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：  开工后七日内  。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：  五日内    。

13.3承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：工程隐蔽覆盖前24小时   。

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：全部自检记录和检查资料   。

监理人审查工程质量报表的期限：  二日内  。

13.4监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：本合同工程设计施工图、施工技术规范、施工质量检验标准等与工程施工相关的全部内容 。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：  二日内   。

13.7质量争议

发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第24条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。

15.变更

15.1变更的范围和内容

应当进行变更的其他情形：取消合同中任何一项工作；改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；取消合同中的任何单项工程；完成本工程所需的任何种类的附加工作；增加或减少本合同中的任何工程的数量。

发包人违背通用合同条款15.1(1)目的约定，将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的，承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人损失(包括合理的利润)并承担由此引起的其他责任。承包人应当按通用合同条款第23.1.1(1)目的约定，在上述28天期限到期后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并按通用合同条款第23.1.1(2)目的约定，及时向监理人递交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费、利润以及相应的税金和规费。

15.3变更程序

按泸江府办函[2017] 66号文件规定执行。
15.3.2变更估价

(1)承包人提交变更报价书的期限：收到书面变更通知书后7天，向监理人提交变更报价书一式六份的变更工程报价，内容应详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

(3)监理人商定或确定变更价格的期限：监理人收到承包人变更报价书后的7天内，根据第15.4 款约定的估价原则初审后报发包人核定，发包人在监理人初审的基础上确定变更价格。

(4)收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，可由监理人决定并报发包人批准后确定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时相应调整的具体金额。

15.4变更的估价原则

15.4.2已标价工程量清单中无适用于变更项目的子目，但有类似子目的，可参照类似子目的单价，确定变更项目的单价，类似项目主要包括（不限于以下类型）：

（1）只变更已标价工程量清单中的部分材料，而该项目单价中人工费、机械费及其它材料费等未调整的，则按本合同工程招标限价中的变更前该材料预算价格与变更后的按施工同期《四川造价信息》计算的材料预算价格的价差进行综合单价中的该变更材料的变更价格调整（若变更后的材料在《四川省工程造价信息》上都没有的，则按发包人核定的变更材料价格的价差进行综合单价中的该变更材料的变更价格调整。

其中：A、对变更价格增加的变更材料的消耗量，若承包人投标报价的单价分析表中的耗量小于或等于2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定耗量时，按承包人投标报价的单价分析表中的耗量为准；若承包人投标报价的单价分析表中的材料大于2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定耗量的，则按以2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定耗量进行修正的材料耗量为准。

B、对变更价格减少的变更材料的消耗量，若承包人投标报价的单价分析表中的耗量小于2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定耗量时，则按以2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》的规定耗量进行修正的材料耗量为准；若承包人投标报价的单价分析表中的材料大于或等于2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定耗量时，按承包人投标报价的单价分析表中的耗量为准。

(2)只变更组成已标价工程量清单项目单价中包含的部分组价子目的，而组成已标价工程量清单单价中的其他组价子目未变更的，发包人将按本合同条款15.4.3项的约定对其中变更部分子目进行组价调整，对综合单价中包含但未变更的其他计价子目，按承包人的投标报价不作调整。

15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目变更项目的单价计价原则：

由承包人按2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套计价文件进行综合单价计价，其中：综合单价中的主要材料价格按“承包人投标文件中有的材料价格，且发包人认为该单价未明显高于市场价时，按已有的单价执行；若发包人认为该项单价明显高于市场价时，按发包人核定的材料单价执行（即发包人一旦发现存在不平衡报价的，按不利于承包人的原则进行相应价格的修正确定）。承包人投标文件中没有的材料价格，按照《四川工程造价信息》泸州市施工当期同类、同质材料的价格确定相应的材料价格；若《四川工程造价信息》上也没有的，按发包人核定市场价格”的原则进行计算组价，再依据前述组价计算的综合单价（或施工期泸州市财政评审中心评审报告的综合单价）×（扣除招标人暂列金部分后的中标总价÷扣除招标人暂列金部分后的招标控制价）后得出的项目综合单价作为变更项目的综合单价结算价格（其中对采用发包人核定的材料价格和投标书中已有的材料价格进行组价的部分材料金额不下浮）。规费按2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套计价文件计算，安全文明施工费、税金按《建筑业营业税改增值税四川省建设工程计价依据调整办法》（川建造价发〔2018〕392号）文件执行。
15.4.4 对已标价工程量清单缺项，按本专用合同第15.4.3项约定组价计算。
15.4.5本合同协议书中约定的单价合同形式中列明的工程量清单子目单价，结算时，除单个子目的已标价工程量清单中列明的工程量的增加超过15%以上（不含15%），且该子目的承包人已标价工程量清单合同单价大于按本合同15.4.3项约定的计价原则组价的该子目单价时，对工程量的增加超过15%以上（不含15%）部分的该子目单价，按本合同15.4.3项约定的计价原则重新进行修正计价外。其余已标价工程量清单中的工程量变化，均执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价。

15.4.6因变更引起价格调整的其他处理方式：无。

15.4.7因变更需要延长工期时，应按第10.2条和第11款的规定办理；若变更使合同工作量减少，监理人认为应予提前变更项目的工期时，由监理人和承包人协商确定，并抄送发包人。
15.4.8 已按泸州市政府相关文件规定完善变更手续并实施至验收合格的变更工程，经确认增（减）的工程变更价款作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2对承包人提出合理化建议的奖励方法：  另行协商  。

15.8暂估价

15.8.1发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程：由发包人另行确定实施或由承包人按照发包人进一步提供或确定的施工标准直接实施。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备：由承包人在使用前60天，提出书面需使用材料计划清单报监理、发包人，经发包人、监理人共同确定合格的，其价差按发包人核定的市场材料价格与工程量清单中所列专业工程暂估价的价差进行调整，其调整后的价差和相应的税金应列入一并进行合同价格的增减调整。

其中若承包人在报价时，未按发包人要求将招标工程量清单中列明的暂估价金额计入工程量清单报价的，在结算时，发包人将根据《四川省房屋建筑及市政工程工程量清单招标投标报价评审办法》（川建发〔2009〕60号）文，按就低不就高的不利于承包人的原则进行修正处理后，再按修正金额进行暂估价的价差调整。

15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价由发包人另行确定或由发包人按本合同第15.4款约定确定。

16. 价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

不调整。
16.2合同价款的调整

16.2.1 本工程合同形式为工程量清单固定综合单价合同，综合单价除合同约定外均不做调整。
16.2.2 结算时，工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套计算规范和招标工程量清单上的说明的计量规则计量，综合单价按中标综合单价，除合同约定外不作调整。
16.2.3 本工程的措施项目清单费用由投标人根据招标文件、施工图纸、现场实际情况进行报价，对工程量清单中所列措施项目，投标人认为不足的，可以自行增加。中标后，除对措施费中的安全文明施工措施费按《建筑业营业税改增值税四川省建设工程计价依据调整办法》（川建造价发〔2018〕392号）文件及最新相关配套文件进行调整计算外，其余完成本合同工程的所有施工措施均按中标人的工程量清单中所列措施费用包干不作调整。
16.2.4 本工程若涉及赶工，相应的措施费已由承包人在中标价中综合考虑，不作任何调整。
16.2.5 规费的调整：结算时，承包人必须提交经核定且有效的施工当期的《四川省施工企业工程规费计取标准》，按核定标准计算规费。若承包人未提供，则工程竣工结算时规费不予计取。
16.2.6 合同价款调整办法
（1）本合同执行期间的合同价款调整条件（其余未作约定的任何影响合同价款的因素均属于承包人应承担的风险）：①经发包人核定的设计变更或发包人委托监理人发出的工程变更书面通知；②发包人核定的已标价工程量清单漏项；③根据有效的竣工资料，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套计算规范计量规则、招标工程量清单中的增补子目计量原则计算的已标价工程量清单的工程数量调整。④按《建筑业营业税改增值税四川省建设工程计价依据调整办法》（川建造价发〔2018〕392号）文件及最新相关配套文件规定进行的安全文明施工措施费的调整。

（2）合同价款的调整办法：①发包人核定的设计变更或委托监理人发出的工程变更书面通知、工程量清单漏项等的价格，按专用合同15.4款的修改约定进行计算。②按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套计算规范计量规则、招标工程量清单中的增补子目计量原则计算、招标工程量清单说明和经发包人、监理人审定并符合规定的有效并有合同约束力的竣工结算资料，对已标价工程量清单及补充清单的工程数量进行计算调整。③安全文明施工措施费的调整按《建筑业营业税改增值税四川省建设工程计价依据调整办法》（川建造价发〔2018〕392号）文件及最新相关配套文件规定进行计算调整，除上述原因调整措施费外，其余完成合同工程的所有施工措施均按中标人投标所列措施费包干不得调整。

（3）除16.2.6条（1）、（2）中约定情况外，合同价款不作调整。

17.计量与支付

17.1计量

17.1.2计量方法

按工程量清单中的工程量计算规则按中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套计算规范或其适用的修订版本。除工程量清单有特别说明的，按工程量清单特别说明的计量办法计量外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

对本工程已标价工程量清单中，以固定总额形式计入合同价的分部分分项工程量清单项目包干价的进度计量，按监理、发包人确认的形象进度比例或合同工期内该部分子目总额价的月平均值进行分解，分解计量金额累计达该分项子目合同价固定总额的80%时，即停止该部分子目的进度款计量。

17.1.3计量周期

(1)本合同的计量周期为月，每月   25    日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。

(2)本合同   执行   通用合同条款本项约定的单价子目计量。总价子目计量方法按专用合同条款第17.1.5项总价子目的支付分解报告计量。

17.1.5总价子目的计量一支付分解报告

总价子目按照有合同约束力的支付分解表支付。承包人应根据合同条款第10条约定的合同进度计划和总价子目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素对各个总价子目的总价按月进行分解，形成支付分解报告。承包人应当在收到经过监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的分项计量和总价分解等支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。支付分解表应根据合同条款第10.2款约定的修订合同进度计划进行修正，修正的程序和期限应当依照本项上述约定，经修正的支付分解表为有合同约束力的支付分解表。

(1)总价子目的价格调整方法： 无 。

(2)列入每月进度付款申请单中各总价子目的价值为有合同约束力的支付分解表中对应月份的总价子目总价值。

(3)监理人根据有合同约束力的支付分解表复核列入每月进度付款申请单中的总价子目的总价值。

(4)除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.2预付款

17.2.1预付款

(1)预付款额度：本工程不提供工程预付款。
 (2)预付办法

预付款预付办法：    /    。

预付款的支付时间    /    。

17.2.2预付款保函

预付款保函的金额与预付款金额相同。预付款保函的提交时间：    /    。

17.2.3预付款的扣回与还清 
预付款的扣回办法：    /    。

17.2.6发包人的通知义务
不管保函条款中如何约定，发包人根据担保提出索赔或兑现要求之前，均应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的原因，但此类通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人的同意。

17.3工程进度付款
17.3.2进度付款申请单
进度付款申请单的份数： 一式六份 。

进度付款申请单的内容：（1）本次已完合格工程价款；（2）变更金额；（3）本次应扣减的违约金等；（4）本次应支付的工程价款；（5）累计支付的工程价款等，未详尽处按规定格式填报。
进度付款申请标准：按工程月进度产值的80%支付。

17.3.3进度付款证书和支付时间
(2)发包人未按专用合同条款第17.2.1(2)目、通用合同条款第17.3.3(4)目、第17.5.2(4)目和第17.6.2(4)目约定的期限支付承包人依合同约定应当得到的款项，应当从应付之日起向承包人支付逾期付款违约金。承包人应当按通用合同条款第23.1(1)目的约定，在最终付款期限到期后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，说明有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期付款违约金。承包人要求发包人支付逾期付款违约金不影响承包人要求发包人承担通用合同条款第22.2款约定的其他违约责任的权利。

逾期付款违约金的计算标准为    /    。

逾期付款违约金的计算方法为    /    。

进度付款的支付方法：工程款（进度款）支付节点及付款比例（凡超合同价且未按泸州市政府相关文件规定完善变更手续的变更增加工程，不计入进度款支付）：
（1）工程款按月进度的80%支付；
（2）工程竣工验收合格且工程资料完善归档后，支付至合同价款的（含已完成审批手续并实施至验收合格的变更工程，除暂列金）85%；
（3）工程结算审计完成后支付至工程竣工结算审定金额的97%，质量保证金按结算审定的金额3%计留，质量保修期2年满后14日内扣除非承包人产生的维修费用后无息返回（具有防水工程的无息返还审定结算金额的2%，审定结算金额的1%在防水质保期5年满后14日内扣除非承包人产生的维修费用后无息返回。）
17.3.5临时付款证书
在合同约定的期限内，承包人和监理人无法对当期已完工程量和按合同约定应当支付的其他款项达成一致的，监理人应当在收到承包人报送的进度付款申请单等文件后14天内，就承包人没有异议的金额准备一个临时付款证书，报送跟踪审计单位进行进度支付审核后提交发包人。临时付款证书中应当说明承包人有异议部分的金额及其原因，经发包人签认后，由监理人向承包人出具临时付款证书。发包人应当在监理人收到进度付款申请单后28天内，将临时付款证书中确定的应付金额支付给承包人。发包人和监理人均不得以任何理由延期支付工程进度付款。

对临时付款证书中列明的承包人有异议部分的金额，承包人应当按照监理人要求，提交进一步的支持性文件和(或)与监理人做进一步共同复核工作，经监理人进一步审核并认可的应付金额，应当按通用合同条款第17.3.4项的约定纳入到下一期进度付款证书中。经过进一步努力，承包人仍有异议的，按合同条款第24条的约定办理。

有异议款项中经监理人进一步审核后认可的或者经过合同条款第24条约定的争议解决方式确定的应付金额，其应付之日为引发异议的进度付款证书的应付之日，承包人有权得到按专用合同条款17.3.3(2)目约定计算的逾期付款违约金。

17.4质量保证金
17.4.1 工程结算审计完成后支付至工程竣工结算审定金额的97%，质量保证金按结算审定的金额3%计留，质量保修期2年满后14日内扣除非承包人产生的维修费用后无息返回（具有防水工程的无息返还审定结算金额的2%，审定结算金额的1%在防水质保期5年满后14日内扣除非承包人产生的维修费用后无息返回。）
17.5竣工结算
17.5.1竣工付款申请单
承包人提交竣工付款申请单的份数：六份。

承包人提交竣工付款申请单的期限：在工程接收证书颁发后14天内提交 6份竣工付款申请单 。

竣工付款申请单的内容：竣工结算报告及相应的竣工结算资料、已支付的工程价款、发包人按相应的财政资金使用规定完善核实的竣工结算审核报告、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同条款第17.5.1(2)目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。

不管通用合同条款17.5.2项如何约定，发包人和承包人应当在监理人颁发(出具)工程接收证书后在规定的时间内办清竣工结算和竣工付款，但若承包人未完整提供资料或不配合的除外。

承包人必须在竣工验收（本标段完工）合格之日起两个月之内按发包人结算资料管理要求提交结算资料和结算书，若逾期提交须按5000元/天的标准向发包人支付违约金。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程结算审计完成后，发包人确认审计单位审定的工程结算金额且承包人完善所有资料归档并移交给发包人后，工程结算审计完成后支付至工程竣工结算审定金额的97%，质量保证金按结算审定的金额3%计留，质量保修期2年满后14日内扣除非承包人产生的维修费用后无息返回（具有防水工程的无息返还审定结算金额的2%，审定结算金额的1%在防水质保期5年满后14日内扣除非承包人产生的维修费用后无息返回。）
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：     六份    。

承包人提交最终结清申请单的期限：  在保修期期终止证书颁发后14天内提交六份最终结清申请。
18.竣工验收
18.2竣工验收申请报告
(2)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按泸州市城市建设档案管理机构要求办理  。

竣工验收资料的份数：      六份       。

竣工验收资料的费用支付方式：         承包人自行承担         。

18.3验收
18.3.5经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中时间在后者为准)。

18.5施工期运行
18.5.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：  无   。

18.6试运行
18.6.1工程及工程设备试运行的组织与费用承担
（1）工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。

（2）工程设备安装的联动试运行由承包人负责，竣工验收前工程设备安装须具备带负荷联动试运行条件，由承包人组织试运行，相关费用已包含在投标报价中由承包人承担。

18.7竣工清场
18.7.1监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

18.8施工队伍的撤离
承包人按照通用合同条款第18.8款约定撤离施工场地(现场)时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。承包人按合同约定的期限撤离施工场地(现场)和办理工程移交手续。若承包人不及时拆除清理，发包人有权强制拆除，强制拆除费用由承包人承担。

18.9中间验收
本工程需要进行中间验收的部位如下：按施工技术及质量验收规范确定相关本合同工程需进行中间验收的各分项工程项目节点。

当工程进度达到本款约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前48小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人方可继续施工。验收不合格的，承包人在   14天   期限内进行修改后重新验收。

监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。

经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收24小时后监理人仍不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。

19.缺陷责任与保修责任
19.7保修责任
(1)工程质量保修范围：       见本合同附件“ 质量保修书”         。

(2)工程质量保修期限：       见本合同附件“ 质量保修书”         。

(3)工程质量保修责任：       见本合同附件“ 质量保修书”        。

质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

20.保险
20.1工程保险

本工程投保工程保险。投保工程保险时，险种为：建筑工程一切险，并符合以下约定。

(1)投保人：  承包人 。 

(2)投保内容： 建筑工程一切险；投保金额、保险费率和保险期限：工程施工期间由承包人负责。

20.4第三者责任险
第三者责任险的保险费率：由承包人负责；第三者责任险的保险金额：由承包人负责。
20.5其他保险
承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：由承包人按照相关规定办理，并承担相应的费用。

20.6对各项保险的一般要求
20.6.4保险金不足的补偿：保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊： 由承包人负责。

21.不可抗力
21.1不可抗力的确认
21.1.1通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：承包人无法预见，也无法采取措施加以防范的或自然力的破坏作用，但能予投保的自然力风险除外。以上自然力标准的认定均以当地地震、气象部门的记录资料为准。
不可抗力的等级范围约定： 按国家规定  。

21.3不可抗力后果及其处理
21.3.1不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第21.3.1项约定的原则承担。

24.争议的解决
24.1争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择向有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。

24.3争议评审
24.3.4争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：       /。

24.3.5争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：       /       。
4.竣工结算审核
  竣工结算审核时，审减率超过5%以上或审增的审核费用由结算编制方承担，结算编制方将该部分审核费用支付给审核单位后，施工单位方可申请拨付结算尾款。
注：(1)行业标准施工招标文件对“专用合同条款”有具体规定的，应参照其规定。
(2)招标人应根据《标准施工招标文件》和行业标准施工招标文件（如有），结合招标项目具体特点和实际需要，按照公开、公平、公正和诚实信用原则编写专用合同条款。
(3)除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定外，“专用合同条款”不得与“通用合同条款”强制性规定相抵触，否则抵触内容无效。
(4)招标人编制招标文件中的“专用合同条款”可根据招标项目的具体特点和实际需要，对《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化和修改，但不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。
(5)招标人编制专用合同条款时，应注意与本招标文件其他章节的衔接。

附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表（采购材料或参数类似于）
	序号
	材料设备

名   称
	规格型号
	单

位
	数

量
	单

价
	交货

方式
	交货

地点
	计划交货时间
	备注（采购材料或参数类似于）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表
	序号
	材料设备

名   称
	规格

型号
	单

位
	数

量
	单

价
	交货

方式
	交货

地点
	计划

交货

时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。
附件四：质量保修书格式
＿＿＿＿工程质量保修书
发包人：
承包人：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程名称）签订保修书。
一、工程保修范围和内容
承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。
保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
。
二、保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3.装修工程为2年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
其他项目保修期限约定如下：       无                                         

                                                                              。
三、保修责任
1.属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、工程质量保证的退还
质量保证金按结算审定的金额3%计留，质量保修期__2__(1年/2年)年满后14日内扣除非承包人产生的维修费用后无息返回（具有防水工程的无息返还审定结算金额的2%，审定结算金额的1%在防水质保期5年满后14日内扣除非承包人产生的维修费用后无息返回。）
六、其他
双方约定的其他工程保修责任事项： /。
本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：（公章）                     承包人： （公章）
法定地址：                          法定地址：
法定代表人或其                      法定代表人或其
委托代理人：（签字）                 委托代理人： （签字）
电话：                              电话：
传真：                              传真：
电子邮箱：                          电子邮箱：
开户银行：                          开户银行：
帐号：                               帐号：
邮政编码：64600                       邮政编码：64600           
建设工程廉政责任书
发包人：
承包人：
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
2.严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
3.各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
1.不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
3.不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
4.不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
5.不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
发包人：（公章）                        承包人： （公章）
法定地址：                             法定地址：
法定代表人或其                         法定代表人或其
委托代理人：（签字）                    委托代理人： （签字）
电话：                                 电话：
传真：                                 传真：
电子邮箱：                             电子邮箱：
开户银行：                              开户银行：
帐号：                                  帐号：
邮政编码：                              邮政编码：
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